



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 273 -2025-DIGA-UNSCH

Ayacucho, 05 de mayo del 2025

VISTOS:

El Informe N° 1079-2025-UNSCH- UEI/MZH-J el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita la aprobación vía acto resolutivo el presupuesto analítico N° 01 - 2025 del saldo de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el numeral 32.4 del artículo 32° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019- EF163.01, señala "la aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión";

Que, mediante Resolución Rectoral N° 698 -2022-UNSCH-R, de fecha 20 de diciembre de 2022, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento y ampliación del servicio de Gestión Institucional en el Sistema de Video Vigilancia y Control de Acceso de Personas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Distrito de Ayacucho - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho", con Código Único de Inversiones N° 2534035, **bajo la modalidad de Administración Indirecta**, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios, por el monto de Dos Millones Ochocientos Setenta Mil Trescientos Trece y 19/100 Soles (S/ 2'870,313.19);

Que, mediante Resolución Directoral N° 372-2024-DIGA-UNSCH, de fecha 25 de setiembre de 2024, se resuelve los contratos de supervisión y contratista, responsables de la supervisión y ejecución respectivamente, de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; Por la causal de acumulación máxima de otras penalidades, tal como establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de La Recuperación y Consolidación de La Economía Peruana"

Que, con Resolución Rectoral N° 225-2025-UNSCH-R, de fecha 15 de abril de 2025, se aprueba el expediente técnico de saldo de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con Código Único de Inversiones N° 2534035, bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, por el monto de S/ 1'685,035.60 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Treinta y Cinco y 60/100 Soles);

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha de 27 de marzo de 2024, Rectifican el error material contenido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: "8. **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, Primera.** - *Vigencia La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva*";

Que, mediante Resolución Directoral N° 267-2025-DIGA-UNSCH, de fecha 30 de abril de 2025, se resuelve aprobar la ejecución del saldo de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", Código Único de Inversiones N° 2534035, bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, por el monto de S/ 1'685,035.60 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Treinta y Cinco y 60/100 Soles);

Que, a través del INFORME N° 1079-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 30 de abril de 2025, la Unidad de Ejecutora de Inversiones, solicita la aprobación vía acto resolutivo del presupuesto analítico N° 01 - 2025 del saldo de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; por el importe de S/ 1'685,035.60;

Que, el numeral 7.2 de la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMP - "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", establece que Luego de aprobada la ejecución de la obra por administración directa, se deben realizar las acciones necesarias para **asegurar un inicio de obra que reduzca el riesgo de paralizaciones o sobrecostos durante su ejecución física**; por ello, en aras de asegurar un correcto inicio de ejecución, resulta necesario aprobar el presupuesto analítico N°01 - 2025 del saldo de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO";

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documentos precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificados por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSC-H-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de presupuesto analítico de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa;

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL; Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, el presupuesto analítico N° 01-2025 del saldo de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el monto de S/ 1'685,035.60 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Treinta y Cinco y 60/100 Soles) conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo.

Artículo 2°.- PRECISAR, que el gasto que ocasione la presente resolución será cubierto por el presupuesto analítico institucional, de acuerdo al siguiente detalle:

PLIEGO	: 516 universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
UNIDAD EJECUTORA	: 094 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 5 Recursos Determinados
RUBRO	: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Artículo 3°.- ENCARGAR, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presente acto resolutivo, conforme a ley.

Artículo 4°.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DISTRIBUCION
RECTORADO;
OCI; OPP; UP;
UEI; UA;
Contabilidad;
Tesorería;
Archivo
JDCQ/wat

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Juan de Dios Canchari Quipe
DIRECTOR

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

ANEXO N° 01: "PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 - 2025

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO:
UBICACION:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
LUGAR:

AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
UNSCB

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	COSTO DIRECTO	TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL							58,873.92	58,873.92
	OPERARIO	hh	389.69	27.70	10,794.33			10,794.33	
	OFICIAL	hh	485.55	21.79	10,580.09			10,580.09	
	PEON	hh	1,546.13	19.71	30,474.30			30,474.30	
	OPERARIO ELECTROMECHANICO	hh	40.53	29.33	1,188.86			1,188.86	
	TOPOGRAFO	hh	7.60	28.68	217.88			217.88	
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR								
	ESSALUD (6%)	g/b	0.09	53,255.46	4,792.99			4,792.99	
	RIESGO DE TRABAJO SCTR (1.56%)	g/b	0.02	53,255.46	895.46			895.46	
2.6.22.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					8,605.00	1,109.00	1,157,855.22	1,167,569.22
	GASTOS GENERALES								
	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	Und	1.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			
	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Und	2.00	45.00	90.00	90.00			
	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Und	8.00	8.00	64.00	64.00			
	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.00	17.50	350.00	350.00			
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 85	4.00	15.00	60.00	60.00			
	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	Und	3.00	10.00	30.00	30.00			
	GRAPA 88/6 X 6000	Und	3.00	10.00	30.00	30.00			
	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 66 cm APROX. DE COLORES	Und	10.00	4.00	40.00	40.00			
	TIJERA DE METAL 8 1/4 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	Und	1.00	30.00	30.00	30.00			
	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	Und	2.00	10.00	20.00	20.00			
	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 20 m COLOR BLANCO	Und	2.00	10.00	20.00	20.00			
	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR 8 cm X 18 cm COLOR NEGRO	Und	1.00	15.00	15.00	15.00			
	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Und	2.00	10.00	20.00	20.00			
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Und	20.00	8.00	160.00	160.00			
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Und	2.00	3.00	6.00	6.00			
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	Und	10.00	4.00	40.00	40.00			
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Und	3.00	5.00	15.00	15.00			
	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Und	5.00	1.00	5.00	5.00			
	ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 88/6	Und	1.00	25.00	25.00	25.00			
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS	Und	1.00	50.00	50.00	50.00			
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Und	2.00	6.00	12.00	12.00			
	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VAR	Und	4.00	5.00	20.00	20.00			
	CD GRABABLE DE 700 MB	Und	10.00	2.00	20.00	20.00			
	SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	Und	6.00	35.00	210.00	210.00			
	IMPREVISTOS	G/b	1.00	793.00	793.00	793.00			
	BIENES Y VESTUARIOS	G/b	70.00	18.00	1,260.00	1,260.00			
	GASOLINA DE 90 OCTANOS	G/b	70.00	18.00	1,260.00	1,260.00			



ANEXO N° 01: "PRESUPUESTO ANALITICO N° 01- 2025

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO: AYACUCHO
 UBICACIÓN: HUAMANGA
 DEPARTAMENTO: AYACUCHO
 PROVINCIA: HUAMANGA
 DISTRITO: AYACUCHO
 LUGAR: UNSCH

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	COSTO DIRECTO	TOTAL
	BOTIQUIN DE MADERA	Und.	1.00	150.00	150.00	150.00			
	CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO COLOR PLOMO	Und.	8.00	80.00	640.00	640.00			
	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Und.	8.00	10.00	80.00	80.00			
	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Und.	8.00	25.00	200.00	200.00			
	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Und.	8.00	50.00	400.00	400.00			
	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 40	Par	8.00	300.00	2,400.00	2,400.00			
	GASTOS DE SUPERVISION								
	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	Und.	2.00	8.00	16.00		16.00		
	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	MLI	4.00	85.00	140.00		140.00		
	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	1.00	15.00	15.00		15.00		
	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 60	und	1.00	10.00	10.00		10.00		
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Und.	6.00	8.00	48.00		48.00		
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA COLOR AMARILLO	Und.	1.00	3.00	3.00		3.00		
	CINTA CORRECTORA 5 mm X 10 m	Und.	9.00	10.00	90.00		90.00		
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	Und.	9.00	6.00	18.00		18.00		
	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	Und.	9.00	1.00	9.00		9.00		
	ENGRAFADOR DE METAL MEDIANO 26/6	Und.	1.00	25.00	25.00		25.00		
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS	Und.	1.00	50.00	50.00		50.00		
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	Und.	1.00	7.00	7.00		7.00		
	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 2 in (5 cm X 5 cm) APROX. X 250 HOJAS COLORES VARI	Und.	9.00	9.00	9.00		9.00		
	CD GRABABLE DE 700 MB	Und.	5.00	2.00	10.00		10.00		
	SELLO AUTOINTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.	Und.	2.00	35.00	70.00		70.00		
	CHALECO DE DRIL PARA CABALLERO COLOR PLOMO	Und.	1.00	80.00	80.00		80.00		
	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	Und.	1.00	10.00	10.00		10.00		
	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	Und.	1.00	25.00	25.00		25.00		
	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	Und.	1.00	50.00	50.00		50.00		
	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 40	Par	1.00	500.00	500.00		500.00		
	MATERIALES								
	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	kg	100.00	6.50	650.00		650.00		
	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16	kg	100.00	6.50	650.00		650.00		
	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m	und	105.00	28.66	3,009.82		3,009.82		
	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2 in (AL PESO)	kg	15.00	16.00	240.00		240.00		
	CLAVO DE ACERO DE 1/2 in (AL PESO)	kg	10.00	10.50	105.00		105.00		
	CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)	kg	30.00	6.50	195.00		195.00		
	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 in (AL PESO)	kg	30.00	6.50	195.00		195.00		
	MOLEDE ESPINA DE PESCADO DE POLIURETANO DE 1M X 60CM	und	1.00	650.00	650.00		650.00		
	VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO SEMIDOBLE 3MM	p2	25.00	3.60	90.00		90.00		
	CINTA TEFLÓN 1/2 in X 12 m	und	10.00	1.50	15.00		15.00		



ANEXO Nº 01: "PRESUPUESTO ANALITICO Nº 01- 2025

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO:
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
LUGAR:

AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
UNSHI

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	COSTO DIRECTO	TOTAL
	ADAPTADOR DE PVC DE 1/2 IN	und	10.00	2.00	20.00			20.00	
	ADOQUIN DE CONCRETO (VEHICULAR LIGERO) 10 cm X 20 cm X 8 cm	und	50.00	2.10	105.00			105.00	
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2 in	m3	15.00	70.00	1,050.00			1,050.00	
	PIEDRA MEDIANA 2 a 4 in	m3	10.00	70.00	700.00			700.00	
	ARENA FINA	m3	15.00	125.00	1,875.00			1,875.00	
	ARENA GRUESA	m3	20.00	60.00	1,200.00			1,200.00	
	AFIRMADO	m3	60.00	55.00	3,300.00			3,300.00	
	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	und	115.00	33.00	3,795.00			3,795.00	
	YESO X 28 KG	bol	20.00	15.00	300.00			300.00	
	COLORANTE ENDURECEDOR	kg	5.00	170.00	850.00			850.00	
	DESOLDANTE	gal	5.00	280.00	1,400.00			1,400.00	
	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 3/4 in X 90º	und	5.00	5.67	28.35			28.35	
	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1/2 in X 90º	und	5.00	2.67	13.35			13.35	
	PEGAMENTO PARA PVC	gal	2.33	224.33	523.63			523.63	
	SEÑALIZACION AMBIENTAL	und	15.00	20.00	300.00			300.00	
	BANER PARA PROTECCION AMBIENTAL	und	5.00	60.00	300.00			300.00	
	CINTAS REFLECTIVAS	und	5.00	90.00	450.00			450.00	
	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4x8x4mm	und	4.00	42.00	168.00			168.00	
	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22 m X 2.44 m	und	7.00	125.00	875.00			875.00	
	PLANCHAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 in X 1.20 m X 2.40 m	und	5.00	20.00	100.00			100.00	
	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP (SE DESAGREGAR EN EL REQUERIMIENTO)	p2	350.00	8.00	2,800.00			2,800.00	
	MADERA DE 50.80mmX50.80mmX2.5m	und	5.00	12.00	60.00			60.00	
	PLATINA DE ALUMINO PARA CAMBIO DE PISOS	m	7.00	16.00	112.00			112.00	
	LIA PARA PULIR FIERRO Nº 120	und	100.00	3.00	300.00			300.00	
	SEÑALIZACION VERTICAL	und	6.00	150.00	900.00			900.00	
	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO 1	gal	5.00	49.67	248.35			248.35	
	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	20.00	80.00	1,600.00			1,600.00	
	PINTURA IMPRIMANTE	gal	1.00	24.67	24.67			24.67	
	BARNIZ	gal	5.00	60.00	300.00			300.00	
	TANQUE DE POLETILENO PARA AGUA X 250 L	und	1.00	380.00	380.00			380.00	
	PERNO DE ACERO DE ANCLAJE 1/2"x0.075 m.	pza	8.00	1.50	12.00			12.00	
	CABLE F.O. ADSS 12 MONOMODO	m	505.00	7.15	3,610.75			3,610.75	
	CABLE F.O. ADSS 24 MONOMODO	m	300.00	8.75	2,625.00			2,625.00	
	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12 cm X 200 m COLOR AMARILLO	und	10.00	65.00	650.00			650.00	
	TUBO PVC- P (ELEC.) 50mm DE 3M	tub	140.00	38.00	5,320.00			5,320.00	
	TUBO DE PVC SEL 3/4 IN X 5M	tub	83.00	11.00	913.00			913.00	



ANEXO N° 01: "PRESUPUESTO ANALITICO N° 01- 2025

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO:
UBICACION:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
LUGAR:

AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
UNSHI

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	COSTO DIRECTO	TOTAL
	TUBO DE PVC PARA AGUA 1/2 IN X 5M	und	5.00	16.00	80.00			80.00	
	TUBO HDP NEGRO 1/2" PERFORADO	tub	28.00	2.50	70.00			70.00	
	ACOPLADORES DE 1/2"	und	10.00	12.50	125.00			125.00	
	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 3/4 in	und	10.00	2.00	20.00			20.00	
	TUBO P/C- P DE 25mmØ (EN CAMARA DE VIGILANCIA)	m	120.00	6.00	720.00			720.00	
	FLORES NATIVAS	und	10.00	15.00	150.00			150.00	
	FERTILIZANTE PARA CESPED NATURAL	kg	5.00	2.00	10.00			10.00	
	GRAS AMERICANO NATURAL	kg	30.00	18.00	540.00			540.00	
	CONECTOR DE PVC 50mm	n/d	392.00	1.20	470.40			470.40	
	POSTE DE MADERA EUCALIPTO 3 in X 3 m	und	2.00	12.00	24.00			24.00	
	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	und	8.00	45.00	360.00			360.00	
	LINEA DE VIDA CONEXIÓN DOBLE DE 1.80m C/CAMACHOS	und	4.00	200.00	800.00			800.00	
	PIZARRA ACRILICA (420X120 cm)	und	1.00	100.00	100.00			100.00	
	KIT GRAFICA DE SEGURIDAD EN OBRA	doc	1.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	und	8.00	5.00	40.00			40.00	
	ESCALERA TELESCOPICA DE 28 PASOS INCL. ACCESORIOS	und	1.00	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
	BALDE DE PLASTICO CON ESCURRIDOR	und	4.00	20.00	80.00			80.00	
	TACHO DE PLASTICO TIPO SANSON 90 L APROX	und	3.00	200.00	600.00			600.00	
	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 30 CM	und	4.00	18.00	72.00			72.00	
	BOLSA DE POLIETILENO 3 jun X 60 cm X 40 cm	cto	4.00	45.00	180.00			180.00	
	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (TRAPEADOR DE FELPA 45 cm X 70 cm APROX. + MANGO DE MADERA)	und	4.00	10.00	40.00			40.00	
	DETERGENTE GRANULADO X 5 KG	und	2.00	70.00	140.00			140.00	
	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6% X 1 GALON	und	2.00	12.00	24.00			24.00	
	SILICONA TRANSPARENTE X 40 ml	und	0.90	25.00	22.60			22.60	
	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	und	24.00	5.00	120.00			120.00	
	TAPON DE OIDO DE SILICONA HIPOALERGENICA	und	15.00	3.50	52.50			52.50	
	GUANTE DE POUETILENO CON PALMA DE NITRILLO	Par	24.00	5.00	120.00			120.00	
	IMALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 in COCADA 1.20 m DE ANCHO	ML	10.00	7.00	70.00			70.00	
	WINCHA DE METAL 5 m	und	3.00	35.00	105.00			105.00	
	CARRILLERA DE METAL TIPO BUGUJI (MENOR A 1/4 UIT) DE 5-50 kg	und	3.00	250.00	750.00			750.00	
	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	Par	30.00	12.00	360.00			360.00	
	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL	Par	15.00	9.00	135.00			135.00	
	BOTA DE PVC UNISEX	Par	20.00	20.00	400.00			400.00	
	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE AGERO UNISEX 10 DE TALLA 40 Y 10 DE 41	Par	20.00	55.00	1,100.00			1,100.00	
	BROCA PARA MADERA 8 in	und	5.00	25.00	125.00			125.00	
	HOJA DE SIERRA 300 mm	und	20.00	6.00	120.00			120.00	



ANEXO N° 01: "PRESUPUESTO ANALITICO N° 01- 2025

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO:
UBICACION:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
LUGAR:

AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
UNSCHE

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	COSTO DIRECTO	TOTAL
	HILO DE MILON 0.80 mm x 100 m TRANSPARENTE	und	1.00	15.00	15.00			15.00	
	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 in	und	10.00	15.00	150.00			150.00	
	REGLA DE ALUMINIO 1 in X 2 1/2 in X 3 m	und	2.00	85.00	170.00			170.00	
	DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 in	und	5.00	15.00	75.00			75.00	
	MANGUERA DE JESE REFORZADA DE 1/2 in X 100 m	und	2.00	120.00	240.00			240.00	
	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX	und	25.00	20.00	500.00			500.00	
	BIDON DE PLASTICO X 55 L	und	5.00	100.00	500.00			500.00	
	CASCO PROTECTOR DE PLASTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) COLOR NARANJA	und	15.00	12.00	180.00			180.00	
	PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX	und	15.00	30.00	450.00			450.00	
	POLO DE ALGODON MANGA LARGA	und	15.00	20.00	300.00			300.00	
	CORTAMIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	und	15.00	10.00	150.00			150.00	
	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 45 m COLOR ANARANJADO	und	4.00	82.00	328.00			328.00	
	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 3 ANILLOS	und	2.00	300.00	600.00			600.00	
	CAMISA DE TELA 35% ALGODON Y 65% POLIESTER MANGA LARGA	und	10.00	60.00	600.00			600.00	
	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	und	8.00	30.00	240.00			240.00	
	PALA TIPO CUCHARA DE METAL CON MANGO DE MADERA	und	8.00	30.00	240.00			240.00	
	ARPIALLERA DE H: 2 M Y LONGITUD DE 50	M	50.00	4.00	200.00			200.00	
	BOLSAS FILL PARA ENBALAR	ROLL	1.00	100.00	100.00			100.00	
	BARRETAS DE 1" POR 2M DE ALTURA	UND	4.00	120.00	480.00			480.00	
	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 30 cm MANGO DE MADERA	und	2.00	15.00	30.00			30.00	
	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS								
	ADQUISICION DE PARARAYO SEGUN ET	gib	1.00	5730.48	5730.48			5730.48	
	SUMINISTRO DE TABLEROS	gib	1.00	21,030.88	21,030.88			21,030.88	
	ADQUISICION DE CONDUCTORES Y TERMINALES	gib	1.00	48,065.18	48,065.18			48,065.18	
	ADQUISICION DE PROTECCION PARA CABLES	gib	1.00	1,274.55	1,274.55			1,274.55	
	INSTALACIONES TELEMATICAS Y DE COMUNICACION								
	CONDUCTORES Y CABLES	gib	1.00	14,104.00	14,104.00			14,104.00	
	EQUIPOS DE RED ALAMBICA	gib	1.00	40,200.00	40,200.00			40,200.00	
	EQUIPOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	gib	1.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	gib	1.00	60,118.00	60,118.00			60,118.00	
	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	gib	1.00	24,740.00	24,740.00			24,740.00	
	SISTEMAS DE CAMARA DE VIGILANCIA	gib	1.00	592,000.00	592,000.00			592,000.00	
	CIRCUITO CERRADO CCTV	gib	1.00	22,972.00	22,972.00			22,972.00	
	CABLEADO DE DATOS	gib	1.00	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
	EQUIPAMIENTO PARA DOMOS MOTORIZADOS	gib	1.00	163,400.76	163,400.76			163,400.76	
	VERIFICACION DE LA RED DE FIBRA OPTICA	gib	1.00	10,500.00	10,500.00			10,500.00	



ANEXO N° 01: "PRESUPUESTO ANALITICO N° 01- 2025

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO:
UBICACION:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
LUGAR:

AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
UNSC

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	COSTO DIRECTO	TOTAL
	CERTIFICACION DE RED DE COBRE Y RED FIBRA OPTICA	gib	1.00	19,835.75	19,835.75			19,835.75	
	SISTEMA DE REFRIGERACION	gib	1.00	5,467.20	5,467.20			5,467.20	
	ALARMA CONTRA INCENDIO	gib	1.00	12,491.20	12,491.20			12,491.20	
	PUERTA CERTIFICADA PARA DATA CENTER	gib	1.00	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PISO TECNICO	gib	1.00	17,870.80	17,870.80			17,870.80	
	RECOGEDOR	und	6.00	12.00	72.00			72.00	
2.6.22.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					107,620.00	24,650.00	184,597.46	316,867.46
	SERVICIO GENERALES								
	ING. RESIDENTE	mes	3.00	8,000.00	24,000.00	24,000.00			
	ING. ASISTENTE DE RESIDENTE	mes	3.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00			
	ING. ELECTRICO	mes	3.00	6,000.00	18,000.00	15,000.00			
	ING. SISTEMA O TELECOMUNICACION	mes	3.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00			
	ING. DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	mes	3.00	3,500.00	10,500.00	10,500.00			
	MAESTRO DE OBRA	mes	2.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00			
	ADMINISTRADOR	mes	3.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00			
	ALMACHERO	mes	3.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00			
	ROTURAS DE PROBETAS DE CONCRETO	und	7.00	30.00	210.00	210.00			
	LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	und	2.00	20.00	40.00	40.00			
	PLOTEO DE PLANOS	und	30.00	5.00	150.00	150.00			
	COPIAS FOTOSTATICAS	gib	1.00	720.00	720.00	720.00			
	SERVICIO GENERALES DE SUPERVISOR								
	ING. SUPERVISOR	Und	3.00	8,000.00	24,000.00		24,000.00		
	PLOTEO DE PLANOS	Und	30.00	5.00	150.00		150.00		
	COPIAS FOTOSTATICAS	Ciento	5.00	100.00	500.00		500.00		
	SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALITICAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE ADJUNTAN AL REQUERIMIENTO	gib	1.00	200.00	200.00			200.00	
	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40x3.60m SEGUN DISEÑO	gib	1.00	250.00	250.00			250.00	
	SERVICIO DE INSTALACIONES DE COMUNICACION CENTRAL DE MONITOREO	gib	1.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
	ALQUILER ESTACION TOTAL	he	8.00	15.00	120.00			120.00	
	NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE	mes	1.00	700.00	700.00			700.00	
	COMPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 6.5 HP	mes	2.00	750.00	1,500.00			1,500.00	
	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHAS 7 HP	mes	2.00	700.00	1,400.00			1,400.00	
	MARTILLO DEMOLEDOR 30KG	hrn	30.00	10.00	300.00			300.00	




ANEXO N° 01: "PRESUPUESTO ANALITICO N° 01- 2025

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO:
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
LUGAR:

AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
UNSC

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	COSTO DIRECTO	TOTAL
	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 68 HP 1 YDS.	hm	60.00	150.00	9,000.00			9,000.00	
	VIBRADOR DE CONCRETO 8 HP 2.40'	mes	1.00	750.00	750.00			750.00	
	VOLOQUETE DE 14 Mts	hm	10.00	120.00	1,200.00			1,200.00	
	MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3	mes	2.00	750.00	1,500.00			1,500.00	
	ANDAMIO METALICO	dia	10.00	50.00	500.00			500.00	
	SC PLATAFORMA METALICA DE 1.5x1.5x0.5m	und	1.00	315.00	315.00			315.00	
	PUERTA METALICA-REJA CORREDIZA DE 2.15 x 2.65 m	ser	1.00	700.00	700.00			700.00	
	FLETE TERRESTRE PUESTA A OBRA UNSCH	ser	1.00	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
	IMPREVISTOS	gib	1.00	577.46	577.46			577.46	
	Y CENTRAL CONTRA INCENDIO	gib	1.00	24,585.00	24,585.00			24,585.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION	gib	1.00	19,000.00	19,000.00			19,000.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES	gib	1.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	INSTALACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA INTERIOR, EXTERIOR, TOMACORRIENTES	gib	1.00	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
	INSTALACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SANITARIO	gib	1.00	800.00	800.00			800.00	
	SERVICIO DE LIQUIDACION D EOBRA	ser	1.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
2.6.32.12	MOBILIARIOS					2,725.00		20,000.00	22,725.00
	ADQUISICION DE MOBILIARIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	gib	1.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	MESA DE TRABAJO DE MELAMINA	Und	1.00	1,355.00	1,355.00	1,855.00			
	ESTANTES DE MELAMINA	Und.	2.00	325.00	650.00	650.00			
	SILLAS DE METAL	Und	6.00	120.00	720.00	790.00			
2.6.32.9.99	MAQUINAS Y EQUIPOS							48,000.00	48,000.00
	GRUPO ELECTROGENO DE 16 KW 980/920 V, sØ ENCAPSULADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO	und	1.00	48,000.00	48,000.00			48,000.00	
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							71,000.00	71,000.00
	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS (CPU CORE I9, PANTALLAS DE MONITOR, ESTABILIZADOR)	gib	1.00	53,000.00	53,000.00			53,000.00	



ANEXO N° 01: "PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 - 2025

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO:
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
LUGAR:

AYACUCHO
HUAMANGA
AYACUCHO
UNSCI

CODIGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	COSTO DIRECTO	TOTAL
	ADQUISICION PARA EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS (COMPUTADORAS CORE 7 CORE 5, PANTALLAS ECRAM, PROYECTOR Y OTROS	g/b	1.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00	
TOTAL S/.									
						118,950.00	25,759.00	1,540,326.60	1,685,035.60

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	COSTO TOTAL
2.6.2.2.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	58,873.92
2.6.2.2.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,167,569.22
2.6.2.2.25	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	316,867.46
2.6.32.12	MOBILIARIO	22,725.00
2.6.32.99	MAQUINAS Y EQUIPOS	48,000.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	71,000.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.		1,685,035.60
		1,685,035.60

