



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 543 -2025-DIGA-UNSCH

Ayacucho, 31 de julio de 2025

VISTOS:

El Informe N° 2212-2025-UNSCH- IJEI/MZH-J del jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, quien solicita la aprobación del presupuesto analítico N° 03 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece Cada Universidad es Autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes;

Que, mediante el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N°242-2018-EF, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha de 27 de marzo de 2024, Rectifican el error material contenido en la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: "8. *DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, Primera. - Vigencia La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 y será aplicable a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente directiva*";

Que, con Resolución Rectoral N° 081-2024-UNSCH-R, de fecha 31 de enero de 2025, se aprobó el componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con Código Único de Inversiones N° 2644228, bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, por el monto de dos millones setecientos cincuenta mil quinientos uno con 82/100 Soles (S/ 2'750,501.82);

Que, Resolución Directoral N° 0106-2025-DIGA-UNSCH, de 14 de febrero de 2025, se aprueba el Presupuesto Analítico N° 01 - 2025 de componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 42/100 Soles (S/ 1'484,197.42), con un plazo de ejecución de 90 días calendarios;

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, Resolución Directoral N° 218-2025-DIGA-UNSC, de 03 de abril de 2025, se aprueba la modificación N°01 del **Presupuesto Analítico N° 01 - 2025** de componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y siete con 42/100 Soles (S/ 1'484,197.42);

Que, Resolución Directoral N° 283-2025-DIGA-UNSC, de 13 de mayo de 2025, se aprueba la modificación N°01 del presupuesto analítico N°02 – 2025 correspondiente a la II **Habilitación** del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de Un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cuatro y siete con 40/100 Soles (S/ 1'257,804.40).;

Que, Resolución Directoral N° 320- 2025-DIGA-UNSC, de 22 de mayo de 2025, se aprueba el presupuesto analítico N°02 – 2025 correspondiente a la **II Habilitación** del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de Un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cuatro y siete con 40/100 Soles (S/ 1'257,804.40);

Que, Resolución Directoral N° 390- 2025-DIGA-UNSC, de 16 de junio de 2025, se aprueba el presupuesto analítico N°02 – 2025 correspondiente a la **II Habilitación** del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de Un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cuatro y siete con 40/100 Soles (S/ 1'257,804.40);

Que, Resolución Directoral N° 478- 2025-DIGA-UNSC, de 14 de julio de 2025, se aprueba el presupuesto analítico a la modificación N°02 del presupuesto analítico N°02 – 2025 correspondiente a la II **Habilitación** del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de Un millón doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cuatro y siete con 40/100 Soles (S/ 1'257,804.40);

Que, con Carta N° 356-2025-UNSC-UEI/DPMV-RO, de fecha 24 de julio del 2025, con atención al supervisor de obra, el residente de la obra Ing. Diego Paul Mamani Vilcatoma, presenta la solicitud de aprobación del presupuesto analítico N° 03 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", para su aprobación; ello bajo las consideraciones sustentado en el dicho carta e adjuntando el desagregado del presupuesto analítico N° 03, para su aprobación correspondiente; y de acuerdo al siguiente contenido:

"(...)

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

V. Justificación del Presupuesto Analítico N°03

El Presupuesto Analítico N°03 consolida los saldos señalados en un único cuadro presupuestal, permitiendo la ejecución ordenada y transparente de las actividades pendientes. Esta acción no representa un incremento de recursos, sino una reprogramación técnica y administrativa que asegura el cierre del proyecto dentro del plazo establecido en la Ampliación de Plazo N°02.

Además, su aprobación es indispensable para cumplir con el pago correspondiente al personal obrero del mes de julio de 2025, obligación ineludible para la administración directa de la obra y el cumplimiento del plan de trabajo vigente.

RESUMEN DE SALDOS TOTALES

CLASIF	DESCRIPCION	SALDOS ANALÍTICO N° 01	SALDOS ANALÍTICO N° 02	SALDOS
2.6.2.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0.00	0.00	128,738.68
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	7,815.28	109,297.67	0.00
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1,959.57	3,866.16	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0	0
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	0
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5,800.00	0.00	0.00
	TOTAL	15,574.85	113,163.83	128,738.68

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO N°03

CLASIF.	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	692,106.47			692,106.47
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	862,136.76	22,406.00	7,916.60	892,459.36
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	740,386.82	300,176.19	91,808.97	1,132,371.98
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		8,050.00	2,440.00	10,490.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	234.00			234.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,640.00	0.00		1,640.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12,700.00			12,700.00
	TOTAL	2,309,204.05	330,632.20	102,165.57	2,742,001.82

4. CONCLUSIONES

- ✓ Los Presupuestos Analíticos N°01 y N°02 han sido ejecutados parcialmente conforme al avance físico y financiero del proyecto, generando saldos redistribuibles conforme a normativa.
- ✓ El análisis técnico ha identificado partidas no ejecutadas en ambas habilitaciones, cuyos saldos permiten estructurar el Presupuesto Analítico N°03 sin requerir incremento presupuestal.
- ✓ La consolidación de estos saldos en el Cuadro Analítico N°03 permite garantizar la ejecución de actividades faltantes como acabados, integración de elementos constructivos y partidas auxiliares, necesarias para el cierre técnico del proyecto.
- ✓ La aprobación del Cuadro Analítico N°03 es técnica, administrativa y legalmente justificada, y resulta indispensable para cumplir con el pago del personal obrero correspondiente al mes de julio de 2025, asegurando la continuidad operativa y contractual de la obra.
- ✓ Esta medida asegura una gestión eficiente de los recursos, fortalece el control presupuestal del proyecto y evita retrasos que puedan afectar el cumplimiento de metas dentro del plazo ampliado aprobado.

(...);

Dirección General de Administración
 Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
 Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, con Carta N° 048-2025-UNSCH-UEI/CJCN-SO, de fecha 25 de julio de 2025, con atención al jefe de la unidad ejecutora de inversiones, el supervisor de obra Ing. Carlos Jan Curitomay Najarro, en cumplimiento de sus funciones establecidas en el inciso h) del literal 6.8.3 de la Directiva N° 017-2023-CG/GMP y obligaciones contractuales, remite la solicitud de aprobación de presupuesto analítico N°03 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho"; en la cual, tras haber realizado la revisión respectiva a la documentación presentada por el residente obra, declara procedente la aprobación del presupuesto analítico;

Que, con Carta N° 125-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, de fecha 25 de julio de 2025, con atención al jefe de la unidad ejecutora de inversiones, remite el INFORME N° 125-2025-UNSCH-UEI/HPG-EIPI, en la cual especialista II en proyectos de inversión, evalúa la solicitud de aprobación del presupuesto analítico N°03 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", y declara procedente la aprobación de dicha solicitud, del cuyo contenido se puede extraer lo siguiente:

"(...)

4. CONCLUSIONES:

4.1 Visto la CARTA N°048-2025-UNSCH-UEI/MCQ-SO, de fecha 25 de julio de 2025, en el cual el supervisor remite la conformidad del presupuesto analítico N° 03-de la obra: COMPONENTE IV "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2644228, por el monto de s/ 128,738.68(Ciento veinte ocho mil setecientos treinta y ocho con 68/100 nuevos soles), monto que producto de los saldos de los analíticos N° 01 y analítico N°02, al respecto en mi calidad de especialista en proyectos de inversión, realizando la evaluación según DIRECTIVA N°017-2023-CG/GMPL, para obras por Administración Directa, en su numeral 7.3 EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA, se concluye como PROCEDENTE, el presupuesto analítico N°03, para su aprobación vía Acto Resolutivo, con el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO N°03

CLASIF.	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL
2.6.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	692,106.47			692,106.47
2.6.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	862,136.76	22,406.00	7,916.60	892,459.36
2.6.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	740,386.82	300,176.19	91,808.97	1,132,371.98
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		8,050.00	2,440.00	10,490.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	234.00			234.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,640.00	0.00		1,640.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12,700.00			12,700.00
	TOTAL	2,309,264.05	330,632.29	102,165.57	2,742,061.91

"(...);

Que, a través del Informe N° 2212-2025-UNSCH-UEI/MZH-J, de fecha 30 de julio de 2025, la Unidad de Ejecutora de Inversiones, en conformidad con la opinión emitida por el supervisor de obra e evaluación del especialista II en proyectos de inversión, solicita la aprobación bajo acto resolutivo el presupuesto analítico N°03 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "Mejoramiento del Servicio de Gestión Institucional en Educación Superior Universitaria en Servicios Básicos y Urbanísticos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Distrito de Ayacucho de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho", por el importe de Dos millones setecientos cuarenta y dos mil uno con 82/100 Soles (S/ 2'742,001.82);

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3^{er} piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Dirección General de Administración

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Que, de conformidad al Artículo IV del título Preliminar numeral 1.7) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, **modificado por el Decreto Legislativo N° 1272**, dispone el "principio de presunción de veracidad", concordante con el artículo 51° de la misma Ley, se presume que, el contenido de los documento precedentes que sustentan el Expediente tramitado, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el artículo 6° numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de la conformidad; En ese contexto, corresponde señalar que los responsables de la ejecución de la obra el supervisor y el residente, así como el órgano administrativo competente, han efectuado la evaluación técnica y normativa correspondiente a la solicitud de aprobación de presupuesto analítico N° 03 del COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; Como resultado de dicha evaluación, se han emitido informes técnicos favorables de la aprobación del presupuesto analítico N° 03 solicitado, no habiéndose registrado observaciones ni pronunciamientos técnicos desfavorables que impidan su aprobación;

Que, a través de la Resolución Rectoral N° 027-2025-UNSCH-R de fecha 13 de enero del presente año, el TITULAR de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se delega la atribución a la Dirección General de Administración, la aprobación de presupuesto analítico de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa;

Por lo expuesto en los considerados; al amparo de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; Directiva N° 017-2023-CG/GMPL; Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y en uso de las atribuciones conferidas por delegación;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, el presupuesto analítico N°03 – 2025 del componente IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO correspondiente al expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por el importe de Dos millones setecientos cuarenta y dos mil uno con 82/100 Soles (S/ 2'742,001.82), conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto resolutivo y según detalle en el Anexo N° 01, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- ENCARGAR, a la unidad de Abastecimiento y a la unidad de Ejecutora de Inversiones, que adopten las acciones pertinentes en el marco de sus competencias consecuente al presenta acto resolutivo, conforme a ley.

Artículo 3°.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DISTRIBUCION
RECTORADO;
OCI; OPP; UP;
UEI; UA;
Contabilidad;
Tesorería;
Archivo
JDCQ/wat
N° EXP: 2536645

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Juan de Dios Canchani Quispe
DIRECTOR

Dirección General de Administración
Dirección: Jr. Arequipa N°175 (3er piso)
Ayacucho-Huamanga-Ayacucho

PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACIÓN I Y II

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

AYACUCHO

HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO I Y II (1)			MODIFICACIONES APLICADOR			PRESUPUESTO ANALITICO I Y II (2)			SUBTOTAL
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	
2.6.2.2.2.4	IMPRIMANTE	gal	326.00	46.02	16,151.49	0.00	46.02	0.00	326.00	46.02	16,151.49	90,003.82
	PINTURA ESMALTE	gal	3.00	40.60	121.81	0.00	40.60	0.00	3.00	40.60	121.81	
	SELLADORA PARA MUROS	gal	30.00	25.00	717.70	0.00	25.00	0.00	30.00	25.00	717.70	
	PASTA FINA	gal	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
	RODILLO PARA PINTAR DE 12 PULGADAS	und	80.00	25.00	1,960.00	0.00	25.00	0.00	80.00	25.00	1,960.00	
	BROCHA DE 4 PULGADAS	und	70.00	12.00	840.00	0.00	12.00	0.00	70.00	12.00	840.00	
	BROCHA DE 2 PULGADAS	und	60.00	10.00	600.00	0.00	10.00	0.00	60.00	10.00	600.00	
	EMPASTE EXTERIOR DE 20 KG	und	50.00	90.00	4,500.00	0.00	90.00	0.00	50.00	90.00	4,500.00	
	ESCOBA	und	30.00	15.00	450.00	0.00	15.00	0.00	30.00	15.00	450.00	
CEMENTO												209,061.00
2.6.2.2.2.4	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	7,263.00	28.78	209,061.00	0.00	28.78	0.00	7,263.00	28.78	209,061.00	209,061.00
COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS EN OBRA												17,174.00
2.6.2.2.2.4	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	440.00	16.15	7,106.00	0.00	16.15	0.00	440.00	16.15	7,106.00	17,174.00
	PETROLEO D-2	gal	620.00	16.24	10,066.00	0.00	16.24	0.00	620.00	16.24	10,066.00	
UTILES DE ESCRITORIO												568.00
	UTILES DE ESCRITORIO PARA RESIDENCIA DE OBRA											568.00
	TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	UNID	3.00	48.00	144.00	0.00	48.00	0.00	3.00	48.00	144.00	144.00
	TINTA PARA IMPRESORA COLOR CYAN	UNID	3.00	48.00	144.00	0.00	48.00	0.00	3.00	48.00	144.00	144.00
	TINTA PARA IMPRESORA COLOR MAGENTA	UNID	3.00	48.00	144.00	0.00	48.00	0.00	3.00	48.00	144.00	144.00
	TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	UNID	3.00	48.00	144.00	0.00	48.00	0.00	3.00	48.00	144.00	144.00
	TONER TN 213 BLACK	UNID	1.00	449.00	449.00	0.00	449.00	0.00	1.00	449.00	449.00	449.00
	TONER TN 213 CYAN	UNID	1.00	449.00	449.00	0.00	449.00	0.00	1.00	449.00	449.00	449.00
	TONER TN 213 MAGENTA	UNID	1.00	449.00	449.00	0.00	449.00	0.00	1.00	449.00	449.00	449.00
	TONER TN 213 AMARILLO	UNID	1.00	449.00	449.00	0.00	449.00	0.00	1.00	449.00	449.00	449.00
	PAPEL BOND TIA-3 DE 75 GR	EMPX500	8.00	48.00	384.00	0.00	48.00	0.00	8.00	48.00	384.00	384.00
	PAPEL BOND TIA-4 DE 75 GR	EMPX500	190.00	14.12	2,683.00	0.00	14.12	0.00	190.00	14.12	2,683.00	2,683.00
	PAPEL BOND COLOR VERDE CLARO A4 75 GR	EMPX500	7.00	24.50	171.50	0.00	24.50	0.00	7.00	24.50	171.50	171.50
	PAQUETE X 500	EMPX500	7.00	24.50	171.50	0.00	24.50	0.00	7.00	24.50	171.50	171.50
	PAPEL BOND COLOR CELESTE A4 75 GR PAQUETE X 500	EMPX500	7.00	24.50	171.50	0.00	24.50	0.00	7.00	24.50	171.50	171.50
	PAPEL BOND COLOR AMARILLO CLARO A4 75 GR	EMPX500	7.00	24.50	171.50	0.00	24.50	0.00	7.00	24.50	171.50	171.50
	PAQUETE X 502	EMPX500	7.00	24.50	171.50	0.00	24.50	0.00	7.00	24.50	171.50	171.50
	NOTAS ADHESIVAS 80 X 50 MM COLORES NE/IN 250 HOJAS	UND	22.00	5.50	121.00	0.00	5.50	0.00	22.00	5.50	121.00	121.00
	FOLDER MANILA A4	EMPX25	6.00	14.00	84.00	0.00	14.00	0.00	6.00	14.00	84.00	84.00
	SUJETADOR DE PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPX60	3.00	6.00	18.00	0.00	6.00	0.00	3.00	6.00	18.00	18.00
	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO A4	UND	150.00	7.47	1,120.00	0.00	7.47	0.00	150.00	7.47	1,120.00	1,120.00
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	50.00	0.67	33.40	0.00	0.67	0.00	50.00	0.67	33.40	33.40
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UND	20.00	0.62	12.40	0.00	0.62	0.00	20.00	0.62	12.40	12.40
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	20.00	0.62	12.40	0.00	0.62	0.00	20.00	0.62	12.40	12.40
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	UND	20.00	3.00	60.00	0.00	3.00	0.00	20.00	3.00	60.00	60.00
	CLIP DE METAL 38MMX100	UND	10.00	2.55	25.50	0.00	2.55	0.00	10.00	2.55	25.50	25.50
	CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 X 100 HOJAS X LEGALIZADO	UND	6.00	93.00	558.00	0.00	93.00	0.00	6.00	93.00	558.00	558.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV - SUBPROYECTO DEL CERCO PERIMETRICO
 ING. CARLOS I. CURITOMATA
 CIP No: 23365
 SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV - SUBPROYECTO DEL CERCO PERIMETRICO
 ING. DIEGO P. TAMANI VILCATOMA
 CIP No: 251113
 RESPONSABLE DE OBRA

12,012.90

PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACIÓN I Y II

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	EXPLICACION DE CANTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO N° 03-2025			INDICADORES A REALIZAR			RESULTADOS ANALITICOS N° 03-2025			SUBTOTAL
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	
	CUADERNO A4 CUADRICULADO X 100 HOJAS	UND	20.00	5.75	115.00	0.00	5.75	20.00	5.75	115.00	115.00	
	PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS 100 HOJAS	UND	10.00	45.00	450.00	0.00	45.00	10.00	45.00	450.00	450.00	
	DISCO CD GRABABLE PAQUETE DE 30 UNID	UND	159.00	0.99	157.00	0.00	0.99	159.00	0.99	157.00	157.00	
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 65 YD	UND	12.00	10.50	126.00	0.00	10.50	12.00	10.50	126.00	126.00	
	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UND	12.00	8.33	100.00	0.00	8.33	12.00	8.33	100.00	100.00	
	TUERA 6"	UND	8.00	7.50	60.00	0.00	7.50	8.00	7.50	60.00	60.00	
	NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UND	3.00	84.70	254.10	0.00	84.70	3.00	84.70	254.10	254.10	
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UND	18.00	3.00	54.00	0.00	3.00	18.00	3.00	54.00	54.00	
	SACA GRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UND	8.00	5.00	40.00	0.00	5.00	8.00	5.00	40.00	40.00	
	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UND	5.00	6.20	31.00	0.00	6.20	5.00	6.20	31.00	31.00	
	TINTA PARA TAMPON X 30 ML COLOR NEGRO	UND	7.00	4.07	28.50	0.00	4.07	7.00	4.07	28.50	28.50	
	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOSINTITABLE	UND	2.00	13.00	26.00	0.00	13.00	2.00	13.00	26.00	26.00	
	ENGRAPADOR CON SACAGRAPAS	UND	6.00	15.70	94.20	0.00	15.70	6.00	15.70	94.20	94.20	
	GRAPAS 266 CAJA X 5000 UNIDADES	UND	6.00	4.75	28.50	0.00	4.75	6.00	4.75	28.50	28.50	
	SELLOS AUTOMÁTICOS DE 47 X 18 MM	UND	20.00	36.50	730.00	0.00	36.50	20.00	36.50	730.00	730.00	
	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4	UND	12.00	12.00	144.00	0.00	12.00	12.00	12.00	144.00	144.00	
	MICAS PORTADOCUMENTOS TAMAÑO A4	PAQX10	10.00	10.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS APPROX.	UND	2.00	18.00	36.00	0.00	18.00	2.00	18.00	36.00	36.00	
	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 150 HOJAS APPROX	UND	4.00	360.00	1,440.00	0.00	360.00	4.00	360.00	1,440.00	1,440.00	
	UTILES DE ESCRITORIO PARA SUPERVISION DE OBRA											
	PAPEL BOND 71A-4 DE 75 GR.	EMPX500	60.00	16.75	1,005.00	0.00	16.75	60.00	16.75	1,005.00	1,005.00	
	PAPEL BOND 71A-3 DE 75 GR.	EMPX500	16.00	36.00	576.00	0.00	36.00	16.00	36.00	576.00	576.00	
	NOTAS ADHESIVAS 50 X 50 MM COLORES NEON 250 HOJAS	UND	10.00	5.50	55.00	0.00	5.50	10.00	5.50	55.00	55.00	
	NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UND	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	FOLDER MANILA A4	EMPX25	2.00	14.00	28.00	0.00	14.00	2.00	14.00	28.00	28.00	
	SUETADOR DE PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPX50	2.00	6.00	12.00	0.00	6.00	2.00	6.00	12.00	12.00	
	ARCHIVADOR DE PALANCA	UND	40.00	7.60	304.00	0.00	7.60	40.00	7.60	304.00	304.00	
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UND	20.00	0.66	13.20	0.00	0.66	20.00	0.66	13.20	13.20	
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UND	20.00	0.66	13.20	0.00	0.66	20.00	0.66	13.20	13.20	
	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UND	20.00	0.66	13.20	0.00	0.66	20.00	0.66	13.20	13.20	
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X FRASCO	UND	10.00	3.00	30.00	0.00	3.00	10.00	3.00	30.00	30.00	
	CLIP DE METAL 39MMX100	UND	2.00	2.55	5.10	0.00	2.55	2.00	2.55	5.10	5.10	
	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UND	12.00	3.00	36.00	0.00	3.00	12.00	3.00	36.00	36.00	
	TINTA PARA TAMPON X 30 ML COLOR NEGRO	UND	2.00	4.00	8.00	0.00	4.00	2.00	4.00	8.00	8.00	
	ENGRAPADOR CON SACAGRAPAS	UND	2.00	15.70	31.40	0.00	15.70	2.00	15.70	31.40	31.40	
	GRAPAS 266 CAJA X 5000 UNIDADES	UND	2.00	4.75	9.50	0.00	4.75	2.00	4.75	9.50	9.50	

2.6.2.2.2.4



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO
 Ing. CARLOS J. CURITOMAY NAJARRO
 CIP N° 423665

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO
 Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
 CIP N° 251113
 R.F.S.B. 1978-06-04

4,994.10

PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACION I Y II

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACION DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO I Y II (P)				MODIFICACIONES A REALIZAR				PRESUPUESTO ANALITICO II Y III (S)				SUB-TOTAL	
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO OBJETIVO	CANTIDAD GENERAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO OBJETIVO	CANTIDAD GENERAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO OBJETIVO	CANTIDAD GENERAL		CANTIDAD
MATERIALES DE SEGURIDAD																	
2.6.3.2.3.3		EXTINTOR POS-6KG - IMPORTADO	und	3.00	78.00	234.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
INSUMOS SANITARIOS Y DESAGUE																	
		ALCANTARILLA TMC 2MM Ø-32"	m	0.00	0.00	0.00		0.00	297.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" (5m)	m	0.00	0.00	0.00		0.00	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TUBERIA PVC NTP SAP CLASE 10 DIN=4" (6.0 m)	m	0.00	0.00	0.00		0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	m	34.02	18.75	638.00		0.00	18.75	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00
2.6.2.2.2.4		CODO CPVC DE 1/2" X 90°	und	28.97	33.14	960.00		0.00	33.14	0.00	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00
		CODO CPVC DE 4" X 45°	und	0.00	0.00	0.00		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CODO PVC SAP 6"x90°	und	0.00	0.00	0.00		0.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TEE CPVC DE 1/2"	und	0.00	0.00	0.00		0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PEGAMENTO PARA PVC	gal	0.00	0.00	0.00		0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			gal	0.00	0.00	0.00		0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
MADERAS Y ROLLIZOS																	
		LUSTONES DE MADERA - NACIONAL 2"X3" X10'	und	685.00	27.46	18,807.50		0.00	27.46	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	18,807.50	18,807.50
		LUSTONES DE MADERA - NACIONAL 2"X 2,5" X 10'	und	70.00	23.00	1,610.00		0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00
		LUSTONES DE MADERA - ROBLE 2"X 2" X 10'	und	540.00	18.17	9,810.00		0.00	18.17	0.00	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	9,810.00	9,810.00
		LUSTONES DE MADERA - ROBLE 3"X 4" X 10'	und	250.00	54.80	13,700.00		0.00	54.80	0.00	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00
		LUSTONES DE MADERA - ROBLE 4"X 4" X 10'	und	140.00	73.11	10,235.00		0.00	73.11	0.00	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00	10,235.00	10,235.00
2.6.2.2.2.4		LUSTONES DE MADERA - ROBLE 2"X 4" X 10'	und	320.00	36.56	11,700.00		0.00	36.56	0.00	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
		MADERA PARA ENCOFRADO - NACIONAL 8" X 1" X 10'	und	150.00	36.61	5,492.00		0.00	36.61	0.00	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00	5,492.00	5,492.00
		MADERA PARA ENCOFRADO - NACIONAL 10"X 1"X 10'	und	170.00	45.89	7,802.00		0.00	45.89	0.00	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00	7,802.00	7,802.00
		ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3M	und	220.00	13.02	2,864.00		0.00	13.02	0.00	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	2,864.00	2,864.00
GEOTEXTIL NO TEJIDO																	
2.6.2.2.2.4		GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 240 GR/M2	m2	80.00	37.00	2,960.00		0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00
MATERIALES DE FERRERIA																	
		MANGUERA REFORZADA DE 3/4" X 100 m	ROLL	4.00	245.00	980.00		0.00	245.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00
		ARPILLERA COLOR OSCURO 200M ANCHO 2m	roll	16.00	550.00	8,800.00		0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
		CILINDROS DE PLASTICOS DE 60 GALONES	und	10.00	150.00	1,500.00		0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
		PICO TIPO ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA	Und.	35.00	37.00	1,295.00		0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
		PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA	Und.	35.00	37.00	1,295.00		0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
		CARRETILLA BUGUI	Und.	14.00	213.57	2,990.00		0.00	213.57	0.00	0.00	213.57	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00
		LANTA PARA CARRETILLA BUGUI	Und.	30.00	79.53	2,386.00		0.00	79.53	0.00	0.00	79.53	0.00	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00
		BALDES DE 20 L	Und.	55.00	10.00	550.00		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
		SACA CLAVOS (pala de catina)	Und.	6.00	44.67	268.00		0.00	44.67	0.00	0.00	44.67	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00



Ing. DIEGO P. M. MANIVILCATOMA
CIP N° 251173
RESIDENTE DE OBRA

Ing. CARLOS F. CORTIJO V. NAIJARRO
CIP N° 13895
SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
COMPONENTE IV
CERCO PERIMETRICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
COMPONENTE IV
CERCO PERIMETRICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
COMPONENTE IV
CERCO PERIMETRICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
COMPONENTE IV
CERCO PERIMETRICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
COMPONENTE IV
CERCO PERIMETRICO

PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACIÓN I Y II

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANALITICO N° 03-2025			MODIFICACIONES A PRESUPUESTO			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO			TOTAL		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO			
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OBRERO														
CALZADO														
2.6.2.2.2.4		ZAPATOS DE PUNTA Y PLANTA DE AGERO	80.00	65.00	5,200.00	0.00	65.00	0.00	80.00	65.00	5,200.00			
		BOTAS DE JEBE	60.00	31.67	1,900.00	0.00	31.67	0.00	60.00	31.67	1,900.00			
		GUANTES												
		GUANTE DE CUERO BADAÑA TALLA M Y L	120.00	11.17	1,340.00	0.00	11.17	0.00	120.00	11.17	1,340.00			
		GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILLO TALLA M Y L	142.00	8.46	1,201.50	0.00	8.46	0.00	142.00	8.46	1,201.50			
		GUANTES DE JEBE	90.00	14.61	1,315.00	0.00	14.61	0.00	90.00	14.61	1,315.00			
		EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CUERPO Y CABEZA												
		RESPIRADOR DOBLE FILTRO - ASA	40.00	41.50	1,660.00	0.00	41.50	0.00	40.00	41.50	1,660.00			
		CASCOS DE SEGURIDAD	70.00	12.86	900.00	0.00	12.86	0.00	70.00	12.86	900.00			
		TAPON AUDITIVO SIMPLE	100.00	1.65	165.00	0.00	1.65	0.00	100.00	1.65	165.00			
	CORTAVIENTOS PARA CASCO (TAPA SOL)	80.00	8.25	660.00	0.00	8.25	0.00	80.00	8.25	660.00				
	MASCARILLA (RESPIRADOR CONTRA POLVO)	40.00	5.00	200.00	0.00	5.00	0.00	40.00	5.00	200.00				
	LENTES DE SEGURIDAD OSCURO Y TRANSPARENTE = 40	100.00	10.40	1,040.00	0.00	10.40	0.00	100.00	10.40	1,040.00				
	UNIFORMES													
	CHALECOS DE IDENTIFICACION	80.00	28.50	2,280.00	0.00	28.50	0.00	80.00	28.50	2,280.00				
	PONCHO IMPERMEABLE	70.00	28.57	2,000.00	0.00	28.57	0.00	70.00	28.57	2,000.00				
	PANTALON DENIM	80.00	31.88	2,550.00	0.00	31.88	0.00	80.00	31.88	2,550.00				
	POLO MANGA LARGA	80.00	23.25	1,860.00	0.00	23.25	0.00	80.00	23.25	1,860.00				
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RESIDENCIA Y SUPERVISION														
EPSPS PARA RESIDENCIA														
2.6.2.2.2.4		CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	11.00	60.91	670.00	0.00	60.91	0.00	11.00	60.91	670.00			
		CHALECOS REFLECTIVOS DE IDENTIFICACIÓN	13.00	160.00	2,080.00	0.00	160.00	0.00	13.00	160.00	2,080.00			
		ZAPATOS DE SEGURIDAD	14.00	422.86	5,920.00	0.00	422.86	0.00	14.00	422.86	5,920.00			
		LENTES DE SEGURIDAD	13.00	28.15	366.00	0.00	28.15	0.00	13.00	28.15	366.00			
		ARNES CON LINEA DE VIDA	6.00	220.00	1,320.00	0.00	220.00	0.00	6.00	220.00	1,320.00			
		PROTECTORES DE OIDO	11.00	3.41	37.50	0.00	3.41	0.00	11.00	3.41	37.50			
		EPSPS PARA SUPERVISION												
		CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO	5.00	60.80	304.00	0.00	60.80	0.00	5.00	60.80	304.00			
		CHALECOS REFLECTIVOS DE IDENTIFICACION	5.00	162.00	810.00	0.00	162.00	0.00	5.00	162.00	810.00			
		ZAPATOS DE SEGURIDAD	4.00	410.00	1,640.00	0.00	410.00	0.00	4.00	410.00	1,640.00			
	LENTES DE SEGURIDAD	5.00	30.00	150.00	0.00	30.00	0.00	5.00	30.00	150.00				
	PROTECTORES DE OIDO	5.00	3.70	18.50	0.00	3.70	0.00	5.00	3.70	18.50				
2.6.2.2.2.5 COSTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS														
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA														
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	8,000.00	0.00	7.50	8,000.00	59,999.30			
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00	5,500.00	0.00	2.60	5,500.00	14,300.00			
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1.00	5,500.00	5,500.00			
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5.69	5,500.00	31,316.67	0.00	5,500.00	0.00	5.69	5,500.00	31,316.67			
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	5.93	5,500.00	32,630.00	0.00	5,500.00	0.00	5.93	5,500.00	32,630.00			
		ARQUEOLOGO PARA EL PMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOPOGRAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											SI. 740,386.82	SI. 300,176.19	SI. 91,808.97	SI. 1,132,371.98
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO DE RESIDENCIA														
		RESIDENTE DE OBRA	7.50	8,000.00	59,999.30	0.00	8,000.00	0.00	7.50	8,000.00	59,999.30			
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.60	5,500.00	14,300.00	0.00	5,500.00	0.00	2.60	5,500.00	14,300.00			
		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1.00	5,500.00	5,500.00			
		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	5.69	5,500.00	31,316.67	0.00	5,500.00	0.00	5.69	5,500.00	31,316.67			
		ESPECIALISTA EN CALIDAD	5.93	5,500.00	32,630.00	0.00	5,500.00	0.00	5.93	5,500.00	32,630.00			
		ARQUEOLOGO PARA EL PMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOPOGRAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											SI. 740,386.82	SI. 300,176.19	SI. 91,808.97	SI. 1,132,371.98



Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
CIP N° 231885

Ing. CARLOS A. CIRIOTI MACIARI
CIP N° 231885

PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACION I Y II

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO IN Y OY			MODIFICACIONES A REALIZAR			PRESUPUESTO ANALITICO IN Y OY			SUBTOTAL					
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	DISTOS GENERALES	DISTOS SUPERVISION	RENTAS	EFECCION UNITARIO	DISTOS GENERALES	DISTOS SUPERVISION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	DISTOS GENERALES	DISTOS SUPERVISION
PERSONAL PROFESIONAL																	
TECNICO DE SUPERVISION																	
2.6.2.2.2.5	SUPERVISOR DE OBRA	mes	7.50	8,000.00			59,999.30	0.00	8,000.00	0.00	7.50	8,000.00			59,999.30		
2.6.2.2.2.5	ASISTENTE DE SUPERVISION	mes	5.23	5,500.00			28,765.67	0.00	5,500.00	0.00	5.23	5,500.00			28,765.67		
2.6.2.2.2.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SUPERVISION	mes	0.00	5,500.00			0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00			0.00	88,744.97	
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR																	
2.6.2.2.2.5	ICTR RESIDENCIA	MES	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
2.6.2.2.2.5	ICTR SUPERVISION	MES	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
SERVICIO DE ENGAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD																	
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELO	und	3.00	30.00	90.00			0.00	0.00	0.00	3.00	30.00	90.00				
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	und	155.00	15.00	2,325.00			0.00	0.00	0.00	155.00	15.00	2,325.00				4,115.00
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA	glb	1.00	600.00	600.00			0.00	0.00	0.00	1.00	600.00	600.00				
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	glb	1.00	1,100.00	1,100.00			0.00	0.00	0.00	1.00	1,100.00	1,100.00				
SERVICIO DE TERCEROS																	
2.6.2.2.2.5	SC CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO A TODO COSTO (INC. ACCESORIOS) E INSTALACION DEL CERCO PROVINCIAL PUERTA N°01	glb	1.00	39,800.00	39,800.00			0.00	0.00	0.00	1.00	39,800.00	39,800.00				39,800.00
2.6.2.2.2.5	CAMIONETA 4X4 PARA RESIDENCIA	MES	7.43	4,500.00	33,450.00			0.00	0.00	0.00	7.43	4,500.00	33,450.00				33,450.00
2.6.2.2.2.5	SUMINISTRO Y TRASLADO DE CERCO PERIMETRICO TIPO UNI PREFABRICADO	glb	2.00	191,550.00	383,100.00			0.00	0.00	0.00	2.00	191,550.00	383,100.00				
2.6.2.2.2.5	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	M3	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.2.2.2.5	INSTALACION DE CERCO PRE FABRICADO	glb	1.00	10,786.30	10,786.30			0.00	0.00	0.00	1.00	10,786.30	10,786.30				514,518.30
2.6.2.2.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION CARTEL DE OBRA BANER FULL COLOR 3.80x2.40m INC. INSTALACION Y TRANSP.A TODO COSTO	und	1.00	700.00	700.00			0.00	0.00	0.00	1.00	700.00	700.00				
2.6.2.2.2.5	SC SERVICIO DE INSTALACION DE CERCO ELECTRICO -1800 METROS A TODO COSTO	glb	1.00	120,000.00	120,000.00			0.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	120,000.00				
2.6.2.2.2.5	FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA RESIDENCIA DE OBRA	glb	1.00	3,446.96	3,446.96			0.00	0.00	0.00	1.00	3,446.96	3,446.96				3,446.96
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION, TRAMITE, OBTENCION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMAR)	glb	1.00	22,000.00	22,000.00			0.00	0.00	0.00	1.00	22,000.00	22,000.00				22,000.00
2.6.2.2.2.5	FOTOCOPIA DE EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS PARA SUPERVISION DE OBRA	glb	1.00	3,044.00	3,044.00			0.00	0.00	0.00	1.00	3,044.00	3,044.00				3,044.00
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE FABRICACION DE CERCAS METALICAS PARA ARRIOSTRAMIENTO DE BLOQUES DE CERCO	glb	1.00	6,900.00	6,900.00			0.00	0.00	0.00	1.00	6,900.00	6,900.00				6,900.00
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE ACARREO DE BLOQUES DE CERCO PRE FABRICADO	glb	1.00	8,857.40	8,857.40			0.00	0.00	0.00	1.00	8,857.40	8,857.40				8,857.40
2.6.2.2.2.5	SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PARA EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO	glb	1.00	2,582.12	2,582.12			0.00	0.00	0.00	1.00	2,582.12	2,582.12				2,582.12



PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV) HABILITACIÓN I Y II

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

(E)	DESCRIPCIÓN	UNID. MEDIDA	PRESUPUESTO ANALITICO I Y II			MODIFICACIONES PARITALE			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO I Y II			SUBTOTAL
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS GENERALES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTOS GENERALES	
SERVICIO DE EQUIPOS HERREROS Y MAQUINARIA												
	ESTACION TOTAL	DIA	149.00	83.00	12,367.00	0.00	83.00	12,367.00	149.00	83.00		
	NIVEL TOPOGRAFICO	DIA	33.00	53.00	1,749.00	0.00	53.00	1,749.00	33.00	53.00		
	MARTILLO DEMOLIDOR	hm	260.00	7.50	1,950.00	0.00	7.50	1,950.00	260.00	7.50		
	RETROEXCAVADORA CON BRAZO EXTENDIBLE 90-100 HP	hm	330.00	158.18	52,200.00	0.00	158.18	52,200.00	330.00	158.18		
	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	240.00	149.00	35,760.00	0.00	149.00	35,760.00	240.00	149.00		
	EXCAVADORA SOBRE RUEDAS	hm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CAMION DE 4 TN	hm	290.00	35.00	10,150.00	0.00	35.00	10,150.00	290.00	35.00		
2.6.2.2.5	ALQUILER DE GRUA DE 5 TN	DIA	25.00	1,200.00	30,000.00	0.00	1,200.00	30,000.00	25.00	1,200.00		
	APISONADOR CANGURO (02 unidades)	hm	330.00	10.00	3,300.00	0.00	10.00	3,300.00	330.00	10.00		
	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 (02 unidades)	hm	498.00	9.75	4,465.00	0.00	9.75	4,465.00	498.00	9.75		
	GENERADOR DE ENERGIA DE 6800W	MES	1.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	1.00	2,100.00		
	VIBRADOR DE 4 HP CAP. = 1.50' (02 unidades)	hm	700.00	4.00	2,800.00	0.00	4.00	2,800.00	700.00	4.00		
	TRONZADORA	hm	35.00	30.00	1,050.00	0.00	30.00	1,050.00	35.00	30.00		
	PATILLADORA DE 42 KG (INC. COMPRESORA)	hm	25.00	225.00	5,625.00	0.00	225.00	5,625.00	25.00	225.00		
	ANDAMIO METALICO	hm	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00		
PRESUPUESTO TOTAL					S/ 218,504.05	S/ 310,632.19	S/ 102,165.57	S/ 174,700.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 102,165.57	S/ 274,865.57



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL"
Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
 CIP N° 251113
 RESPONSABLE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 COMPONENTE IV "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL"
Ing. CARLOS J. C. C. C.
 CIP N° 251113
 SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 03-2025 (COMPONENTE IV)

HABILITACION I Y II

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE HUAMANGA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

AÑO : 2025

CLASIF.	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL
2.6.2.2.2.3	COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	692,106.47			692,106.47
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	862,136.76	22,406.00	7,916.60	892,459.36
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	740,386.82	300,176.19	91,808.97	1,132,371.98
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		8,050.00	2,440.00	10,490.00
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	234.00			234.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,640.00	0.00		1,640.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12,700.00			12,700.00
	TOTAL	2,309,204.05	330,632.20	102,165.57	2,742,001.82



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL CERCOPERIMETRICO
Ing. DIEGO P. MAMANI VILCATOMA
CIP N° 51113
RESIDENTE DE OBRA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
COMPONENTE IV MEJORAMIENTO DEL CERCOPERIMETRICO
Ing. CARLOS I. CUITO TORRES ANAJARRO
CIP N° 223185
SUPERVISOR DE OBRA